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SECONDO ADDENDUM
alla
CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA LARGA NELLA AREE RURALI BIANCHE D
DELLA REGIONE MOLISE DEL 11 Novembre 2011

tra
La Regione Molise con sede in Campobasso Via Genova, 11 (CF.00169440708), nella persona del Direttore
Generale pro-tempore della Direzione Generale, dott. Antonio Francioni, domiciliato per la carica presso la
sede Direzione Generale della Regione Molise (in seguito denominata “Regione”), Via Genova, 11
Campobasso in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 351 del 20/05/2011,;

e

Ministerc dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in viale America 201,
00144 Roma, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni, Francesco Saverio
Leone, nato il 15/08/1948 (Ministero e Regione, di seguito, sono congiuntamente definite le “Parti”, e
singolarmente, “Parte”)

PREMESSO CHE @”

= Il Reg. (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 relativo al Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale ha stanziato 1,02 miliardi di euro, di cui 154,5 milioni per I'ltalia, per sviluppare
I'infrastruttura a larga banda nelle aree rurali nell’'unione europes;

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha notificato, 1’11 novembre 2011, il regime d’aiuto n.
SA.33807(2011/N) concernente V'attuazione del progetto “Piano Nazionole Bunda Largo Italia”,
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 3488 del 24 Maggio 2012;

- Gli interventi di sviluppo della Banda Larga nella Reglone Molise si inquadrano nel Piano Nazionale
per la Larga Banda (Aiuti di stato 646/2009 e SA33807/2011N) e sono previsti nell’ambito
dell’Accordo di Programma siglato tra il MISE e la Regione Molise in data 7 luglio 2011.

- Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise & stato adottato con Delibera di Giunta
Regionale n. 606 del 04/06/2007 e approvato con Decisione della Commissione Europea C(2008)
783 del 25 febbraio 2008 e con Decisione C(2010) 1226 del 4 marzo 2010, a seguito della revisione.



Considerato che

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specifiche competenze nel settore delle infrastrutture
telematiche per lo sviluppo della banda larga nelle aree sottosviluppate del Paese, ai sensi della
legge n. 80 del 14/05/2005.

Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dall‘art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;

Con delibera di Giunta regionale n. 351 del 20/05/2011 la Regione Molise ha approvato lo schema
di accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto lo Sviluppo
della Banda Larga sul territorio della regione Molise e demandandone la sottoscrizione al Direttore
Generale.

La Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 07/07/2011 hanno proceduto
alla sottoscrizione dell’ Accordo di Programma con 'obiettivo comune di disciplinare i rapporti tra le
Parti per la realizzazione delle attivita inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la
diffusione del servizio di connettivita banda larga nelle aree rurali del territorio regionale.

U"articolo 6, comma 4, del citato Accordo di Programma, in prosecuzione della cooperazione
istituzionale intrapresa, prevede la possibilita di definire, mediante successivi atti integrativi, le
assegnazioni finanziarie per eventuali ulteriori interventi di sviluppo e potenziamento delle
infrastrutture per la diffusione del servizio di connettivita a banda larga sul territorio regionale.

Ai sensi dell’art. 7 del predetto Accordo & stato costituito apposito Comitato di governo
dell'Accordo (di seguito denominato Comitato) per l'attuazione dello stesso individuandone i
relativi compiti e funzioni. Il suddetto Comitato svolge anche le funzioni richiamate nella presente
convenzione.

La Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 11/11/2011 hanno proceduto
alla sottoscrizione della Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali
bianche “D” della Regione Molise, finanziata con risorse del Programma di Sviluppo Rurale del
Molise 2007-13, definendo nell’allegato Piano Tecnico la pianificazione degli interventi, le modalita
ed i tempi di attuazione.

in data 16.12.2011 & stato sottoscritto dalla Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico
I""addendum”alla Convenzione operativa del 11/11/2011 e sono state stanziate risorse finanziarie
aggiuntive rivenienti dalle dotazioni dell’asse [Il del PSR Molise 2007-13.

Con Determinazione del Direttore Generale n°l\Eldel -20 Dicembre 2012 & stata approvata I3
bozza del secondo “addendum” alla Convenzione operativa del 11/11/2011 con relativo allegato
tecnico e sono state stanziate risorse finanziarie per un importo pari a € 4.000.000,00, IVA esclusa
da reperire nell’ambito della dotazione ordinaria dell'Asse |1l del PSR Regione Molise 2007/2013

Tutto cid premesso e considerato

b

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Articolo 2
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra I'Amministrazione Regionale del Molise ed il
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato Ministero) relativamente allo svolgimento
deile attivita che quest’ultimo, dovra condurre, in qualita di Amministrazione delegata/beneficiaric, per
il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse e finalizzati al potenziamento delle azioni di
diffusione dei servizi di connettivita a banda larga nella Regione.

2. 1l Ministero in qualitd di Beneficiario, operando secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, nel
rispetto del PSR, delle procedure generali di attuazione adottate dall’AdG del PSR FEASR Molise 2007-13
(di seguito AdG), nonché secondo il principio della sana gestione finanziaria, assume la responsabilita
della realizzazione degli interventi finalizzati a promuovere la diffusione di servizi di connessione a larga
banda nelle aree del territorio che risultano essere escluse dalle politiche di investimento degli operatori
delle telecomunicazioni contenuti nell’allegato Tecnico di cui al seguente comma 3;

3. lallegato Tecnico 2lla presente Convenzione definisce: le aree di intervento, il cronoprogramma della
spesa, le caratteristiche architetturali degli interventi e i requisiti minimi di servizio. La definizione delle
aree tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di
Telecomunicazioni per la banda larga sul Territorio Nazionale effettuata dal Ministero;

4. Eventuali revisioni dell’Allegato Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del
Comitato di governo di cuiall’art. 7 dell’Accordo di programma citato in premessa.

Articolo 3
Compiti del beneficiario (Amministrazione delegata)

1. 1l Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per le Comunicazioni, nello svolgimento del
ruolo di beneficiario assicura direttamente 0 tramite il proprio organismo “in house”, in via
esemplificativa i seguenti compiti:

a) gestione e analisi dei dati risultanti dalla consultazione pubblica per l'individuazione e la
classificazione delle aree del territorio regionale in base alle caratteristiche delle infrastrutture
presenti e /o previste nei piani degli operatori;

b) responsabilita del procedimento;

¢) elaborazione degli atti propedeutici alla selezione ad evidenza pubblica, svolgimento della
procedura di affidamento del progetto e valutazione techica economica dell’offerta;

d) stipula della relativa convenzione con I'operatore aggiudicatario e espletamento degli
adempimenti amministrativie contabili connessi finalizzati all'erogazione del contributo;

e) monitoraggio controllo e validazione del progetto, attraverso anche la predisposizione di
periodiche relazioni tecniche e amministrative sullo stato di avanzamento del progetto;

f) trasferimento del contributo pubblico secondo le modalitsd definite nella convenzione con
I'operatore aggiudicatario di cui alla precedente lett. d).

g) prestazione dell’assistenza tecnico-legale per eventuali controversie che dovessero insorgere
nell‘ambito di procedimenti menzionati nei punti che precedono.

h) monitoraggio dell’avanzamento del programma attraverso modalita che saranno definite nella
convenzione di cui al precedente art. 3 lett. d) quali ad esempio:

e individuare adeguate modalita e strumenti per il monitoraggio della fase di realizzazione del
progetto di investimento;

e ottenere supporto dall'Operatore aggiudicatario nell'individuare modalita e format di
rendicontazione dell’attivita svolta;

e raccogliere i dati necessari al calcolo ed alla verifica della formula per il recupero del
contributo, avendo cura di esplicitare le metodologie per il calcolo dei costi medesimi;




e ottenere supporto all'Operatore nell'individuare modalita e format di comunicazione dei
livelli di servizio.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario, la Regione, riconosce al Ministero, un importo
forfettario pari al 2 % del valore della presente convenzione. Il suddetto finanziamento sara trasferito
con le modalita di cui al successivo art. 7.

3. Il Ministero, in qualitd di Beneficiario, si impegna al rispetto degli obblighi previsti al riguardo dalla
normativa comunitaria e nazionale e delle procedure stabilite dall’Autorita di Gestione per i fondi
FEASR della Regione Malise.

Articolo 4
Modalita di attuazione
La procedura di affidamento del contributo avverrd mediante procedura di evidenza pubblica. Tramite
detta procedura sara individuato e finanziato un progetto di investimento finalizzato alla diffusione dei
servizi a banda ultra larga nei territori della Regione, di cui all’allegato tecnico.

Articolo 5
Proprieta Infrastrutture
| beni acquistati finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura telematica resteranno di proprietd
dell’Operatore aggiudicatario. La rete dovra rimanere di proprieta dell’Operatore per un periodo non
inferiore a 3 (tre) anni dalla fine del monitoraggio pena la restituzione del contributo.

Articolo 6
Durata
La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata per un
periodo di 24 mesi, prorogabili previo accordo tra le parti, salvo disdetta di una delle parti, con
preawiso di almeno 6 mesi. In questo caso sono previsti i rimborsi da parte della Regiane delle spese
sostenute dal Beneficiario.

Articolo 7
Dotazione finanziaria e modalita di erogazione delle risorse

1. La Regione, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione
concede al beneficiario un contributo finanziario complessivo pari a Euro 4.000.000, esclusa IVA, a
valere sul Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007/2013.

2. La Regione per I'erogazione dei fondi seguira le seguenti modalita:

e Anticipo pari al 50% dell'importo complessivo in seguito alla sottoscrizione della presente
convenzione;

o Stati avanzamento dei lavori compresi tra il 30 e 80 % dell'importo ammesso a contributo ,
tenuto conto dell’anticipazione concessa, in seguito a rendicontazione, completa dei relativi
rapporti di monitoraggio, al raggiungimento delle condizioni definite nella convenzione di cui al
precedente art. 3 lett. d);

e Saldo in seguito a rendicontazione, completa dei relativi rapporti di monitoraggio, @l
raggiungimento delle condizioni definite nella convenzione di cui al precedente art. 3 lett. d).



Articolo 9
(Trasferimento fondi per le funzioni di Amministrazione delegata)

1. Le procedure attuative per il trasferimento dei fondi all'Amministrazione delegata di cui al precedente
articolo, comma 1, avverranno secondo le modalith specificate nei documenti attuativi per le misure ad
investimento del PSR predisposti da AGEA e dalla Regione Molise.

Articolo 10
{Risorse non utilizzate e recupero contributo)

1. Qualora in sede di rendicontazione finale venga riscontrato che I’Operatore abbia realizzato ricavi
superiori o costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto di investimento,
lo stesso Operatore dovra restituire la quota di contributo eccedente al Beneficiario che si impegna ad
effettuarne la restituzione alla Regione.

2. Il Ministero si impegna altresi ad effettuare la restituzione alla Regione delle eventuali somme non
utilizzate.

3. La restituzione delle risorse di cui al presente articolo avverrad secondo le indicazioni fornite
dall’Autorita di Gestione.

Articolo 11
(Inadempienze e risoluzioni)

In caso di inadempimento di una delle parti sara applicato I'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni.

Articolo 12
(Esonero da responsabilita)

Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne I'altra da tutte le conseguenze negative comunque
derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilita, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 13

{Referenti)
1. |l referente dei procedimenti concernenti la conclusione e I'esecuzione della presente convenzione
in rappresentanza della Regione & il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale, dott.
Antonio Francioni, che provvede all’esecuzione delle attivita a carico della Regione definite negli articoli
precedenti.

2. |l referente della esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero e il
Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione o altro soggetto da lui
delegato, che prowvede all'esecuzione delle attivitd a carico della Regione definite negli articoli
precedenti.



(Generalita)

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sara da considerarsi valida in assenza di
formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza

dell’aggiornamento apportato in correlazione al documenta originario.

Piano tecnico ad esso allegato.

0 DIC. 2012
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Roma, li

Per la Regionk Molise
Dott. Antonio krancioni

e

Per il Ministerd del)6)Sviluppo Economico

Dot7 Francescg Saverio Leone
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Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Addendum, si fa riferimento
a quanto riportato nella Convenzione Operativa sottoscritta in data 11 novembre 2011 ed al
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ALLEGATO TECNICO

REGIONE MOLISE
MODELLO “B”
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MINISTERO DELLQO SVILUPPO ECONOMICO

1. Premessa

Il presente documento individua lc arce oggetto dell’intervento di individuazione e finanziamento di
un Progetto di investimento, presentato da Operatori di TLC, rivolto alla diffusione dei servizi a
banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di accesso; le attivita
di Realizzazione del Programma di Interventi per lo sviluppo della Banda Larga nella Regione
Molise si inquadrano nel Piano Nazionale per la Larga Banda (Aiuti di stato 646/2009 ¢
SA33807/2011) e sono previste nell’ambilo dell’Accordo di Programma siglato tra il MISE e la
Regione Molise e disciplinate nella Convenzione operativa, di cui il presente allegato tecnico,
costituisce parte integrante ¢ sostanziale.

Il Programma degli interventi € finanziato con I'ammontare di Euro 4.000.000,00 a valere sui
fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Molise.

I piano degli interventi ¢ integrato all’interno di un pitt ampio programma di infrastrutturazione del
territorio promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Molise ed & coerente
con il pit esteso Programma Nazionale Banda Larga.

Il presente documento definisce: le aree di intervento, il cronoprogramma, le caratteristiche
architetturali degli interventi ¢ i requisiti minimi di servizio. La definizione delle aree tiene conto
delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la
banda larga sul Territorio Nazionalc cffettuata da Infratel per conto del Ministero.



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2. Introduzione

La diffusione estesa della banda larga sul territorio regionale abiliterd in modo significativo
I'erogazione di servizi on-line per i ciltadini ¢ le imprese, la diffusione dell’informazione. la
condivisione ed accessibilita del patrimonio regionale, l'inclusione dei cittadini nella vita
amministrativa regionale, 1’adozione di nuove tecnologie & supporto dell'innovazione ¢ del
cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico.
L'esigenza della banda larga a beneficio di tutti i cittadini & quindi fattore chiave per lo sviluppo
della Societa dell’ Informazione e, in Europa, si evidenzia oramai come una delle linee di sviluppo
piu significative.
I attenzione verso la creazione di condizioni abilitanti all’utilizzo della banda larga ¢ confermata
anche da iniziative intraprese dalla Commissione Europea nell’ambito del documento “Position
Paper” e del Piano di azione “Un’Agenda Digitale Europea™ che, tra gli obiettivi, propone e
promuove servizi e applicazioni basati su infrastrutiure di rete a banda larga e quindi sulla necessita
di una quanto pit ampia disponibilita di accesso sul territorio, in particolare nelle aree remote,
scarsamente popolate € nelle aree rurali. In particolare gli obiettivi posti dall’Agenda Digitale
Europea sono:

. disponibilita di accessi base (p.c. 7 Mbps) per tutti i cittadini entro il 2013;

v disponibilita di accessi a 30 Mbps per tutti i cittadini entro il 2020;

. disponibilita di accessi a 100 Mbps per il 50% delle abitazioni il 2020.

L’indisponibilita delle connessioni a banda larga, infatti, acuisce la condizione di svantaggio di
molte zone della Molise, per le quali la possibilita di disporre delle moderne tecnologie rappresenta
invece uno dei fattori chiave per la promozione di efficaci azioni di sviluppo economico ¢ sociale
delle zone rturali in termini di sostenibilita e competitivita: I'accesso all’informazione che le
moderne tecnologie permettono & fonte di ricchezza per molti ma, per chi non ha garantita tale
opportunita di accesso, di maggiore disuguaglianza.

I programmi volti ad abilitare il territorio alla larga banda, € in particolar modo le aree marginali ¢
disagiate, devono naturalmente tenere conto di principi fondamentali come il partenariato pubblico-
privato, I'omogeneita degli interventi, la compatibilita e gli equilibri nelle scelte strategiche,
I"evoluzione tecnologica, e realizzare, senza duplicazione, infrastrutture di comunicazione in linea
con le esigenze degli utilizzatori e che consentano economie di scala o sinergie fra gli interventi.

La Regione Molisc ed il MISE, nel corso degli ultimi anni, hanno attuato iniziative volte alla
riduzione del Digital Divide sul territorio regionale attraverso diverse modalita di intervento. [n
linea con gli interventi realizzati, I’ Amministrazione regionale ritiene ad oggi importante investire
sullo sviluppo di reti a banda larga, quale condizione necessaria al potenziamento ed estensione
delle reti di accesso.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

3. Modalita di attuazione

Obiettivo dell’intervento & 1'individuazione e il finanziamento di un Progetto di investimento.
presentato dagli Operatori di Telecomunicazioni. rivolto alla diffusione dei servizi a banda larga nei
territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di accesso (last mile) e in sinergia con
quanto realizzato nell’ambito dell’intervento di realizzazione del backhaul (tipololgia “A”).

Per attuare I’intervento saranno emanati specifici bandi, che potranno prevedere uno o piu lotti, cosi
come uno o pitt beneficiari. Le caratteristiche architetturali degli interventi e i requisiti minimi di

servizio saranno precisati nei bandi e dovranno garantire la neutralita tecnologica dell accesso.

Gli operatori interessati a partecipare ai bandi dovranno presentare una soluzione tecnico-
economica per la diffusione dei servizi a banda larga, nonché un business plan idoneo allo sviluppo
del mercato della banda larga, tale da superare il fallimento del mercato esistente. Le aree di
interesse saranno scelte nell’ambito delle Aree Bianche e Grigie, ricadenti nelle macroaree D2 e D3
del territorio regionale, individuate mediante la consultazione.

I beni acquistati (apparecchiature elettroniche necessarie per la fornitura del servizio di accesso al
clicnte finale ¢ installate in nodi di accesso es: centrali telefoniche o tralicei radio) finalizzati alla
realizzazione dell’infrastruttura telematica resteranno di proprieta dell’Operatore beneliciario. La
rete dovra rimanere di proprieta del beneficiario per un periodo minimo dalla fine del monitoraggio
pena la restituzione del contributo.

L
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5 Cronoprogramma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1l piano lavori per la Regione Molise, che tiene conto delle attivita che Infratel ha gia avviato, si

articola in diverse fasi riportate nella tabella sottostante:

Cronogramma Progetto Molise

Attivita Data Inizio Data Fine
Pubblicazione-Agaiudicazione Bando Mar 013 Lug 013
Realizzazione rete Set 013 Dic 014
Erogazione servizi Set 013 Dic 014




