

Mandato valutativo 0C PdV

TITOLO: Valutazione del modello di sinergia/complementarità implementato e correlato riesame della demarcazione tra Fondi enunciata con riferimento al FEASR.

Oggetto del Servizio di Valutazione: Con particolare riferimento alle sinergia/complementarità con il PSR FEASR, l'oggetto risulta costituito dalle modalità di implementazione di quanto enunciato nella "Sezione 8 coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI" del POR Molise FESR-FSE 2014-2020. Tale oggetto rinvia implicitamente all'esame delle politiche di sostegno congiunto e ai relativi destinatari (settore agroalimentare, tutela ambientale, ecc.).

Categoria di specializzazione: lettera a) elenco operatori economici.

Finalità della valutazione: La finalità è quella di comprendere quanto siano stati efficaci: i) l'enunciazione di principio volta a perimetrare la demarcazione di intervento dei fondi, con particolare riguardo al FEASR; ii) quanto sia stata implementata efficacemente, sotto il profilo del processo di progettazione dell'intervento congiunto; iii) quali siano i correttivi da adottare nel prossimo periodo di programmazione.

Domande valutative: Nei policy fields di comune interesse con il PSR, il sostegno del POR ha generato un plusvalore determinato da un modello efficace di programmazione unitaria? E' migliorabile l'enunciazione del principio di demarcazione adottato? Nel rispetto della disciplina applicabile, quali sono le ricadute attuative di formulazioni alternative? Sono rilevabili discrasie nell'intervento dei diversi Fondi? Creano effetti distonici nell'azione complessiva di programmazione unitaria? In qual misura sono mitigabili attraverso correttivi nel processo di progettazione congiunta dell'intervento? Quali sono i modelli alternativi che si ritiene di dover suggerire al fine di migliorare le sinergie/complementarità nel prossimo periodo di programmazione?

Programma di riferimento: POR FESR FSE 2014-2020.

Tipologia di valutazione: In itinere.

Durata: Mesi 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Committente: Regione Molise Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE

Valutatore: Esterno, selezionato mediante elenco fornitori di cui elenco alla Determinazione Dirigenziale n. 264 del 29.01.2020.

Standard qualitativi: Il Valutatore concorderà con il NVVIP l'utilizzo delle pertinenti fonti di dati, nonché le eventuali revisioni del Disegno di Valutazione validato dal Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE. Il Disegno della Valutazione e le sue eventuali successive revisioni dovranno assicurare la coerenza con quanto di seguito specificato in termini di Articolazione/Methodologia, o, in caso di opzioni alternative, far ricorso ad approcci e/o tecniche sufficientemente sostenute in letteratura ai fini dell'analisi di cui trattasi.

Risorse finanziarie: € 10.000,00 (euro diecimila/00) iva inclusa.

Risorse umane ed organizzative:

- Responsabile del Piano di Valutazione, Gestione Amministrativa e Validazione dei Prodotti: Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE Regione Molise;
- Coordinamento Tecnico, comprensivo di istruttoria tecnica sui prodotti sottoposti a validazione: NVVIP Regione Molise;
- Fornitori di dati interni all'Amministrazione: Servizio Supporto appalti e altri macroprocessi diversi dagli aiuti;
- Esecuzione attività: da esplicitare a cura dei candidati iscritti all'elenco operatori economici e invitati a formulare proposta.

Coordinamento del mandato valutativo e referente tecnico del Valutatore per gli aspetti operativi e attuativi:

- per l'Amministrazione: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) – Regione Molise;
- per il Valutatore esterno: da esplicitare a cura dei candidati iscritti all'elenco operatori economici e invitati a formulare proposta.

Steering group: conforme a quanto disposto dal Piano delle Valutazioni, cui si fa rinvio.

Prodotti della Valutazione e calendario di consegna:

1. Disegno della Valutazione: descrizione dei metodi e delle analisi - 15 gg dalla firma del contratto;
2. Informativa sullo stato di esecuzione, contenente il sunto delle rilevazioni e delle considerazioni elaborate - 45 gg dalla firma del contratto;
3. Report Finale - 90 gg dalla firma del contratto.

Diffusione dei risultati della valutazione: Da definire a cura del Valutatore Esterno nel Disegno di Valutazione. In ogni caso, ciascuna eventuale azione di comunicazione "frontale" coinvolgerà contemporaneamente il Valutatore, il NVVIP e il Servizio Programmazione Comunitaria FESR-FSE.

Fonti utilizzate:

- Programmi (Molise e altre Regioni) e relativa declinazione dei meccanismi di presidio e valorizzazione della programmazione unitaria;
- Documentazione riguardante le procedure di accesso ai fondi (Molise e altre Regioni);
- Dati di monitoraggio.

Articolazione/Methodologia:

1. Analisi documentale;
2. Analisi dei dati di monitoraggio (beneficiari);
3. Analisi degli esiti di programmazione unitaria;
4. Analisi comparativa con modelli alternativi;
5. Progettazione di modelli alternativi.