

Mandato valutativo 0D PdV

TITOLO: Indicazioni emergenti per l'ingegnerizzazione di un modello regionale di investimento in favore della sostenibilità della produzione e dei consumi.

Oggetto del Servizio di Valutazione: L'oggetto risulta costituito dalle modalità di implementazione di quanto enunciato nella Sezione 11 "Principi orizzontali", paragrafo 11.1 "Sviluppo sostenibile" del POR Molise FESR-FSE 2014-2020. Tale oggetto rinvia all'esame della implementazione del principio nelle politiche e nelle misure attuative di investimento.

Categoria di specializzazione: lettera a) elenco operatori economici.

Finalità della valutazione:

Le finalità della valutazione sono sintetizzabili nel comprendere:

- A) quanto siano state predittive ed efficaci l'enunciazione del principio e la relativa implementazione nelle politiche e nelle misure attuative di investimento, rispetto agli avanzamenti del dibattito internazionale e nazionale in materia;
- B) quali siano, conseguentemente, gli orientamenti strategici e le pratiche attuative da confermare nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027 e quali quelli da rafforzare o innovare, quali quelli da abbandonare o da introdurre, alla luce degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

L'intendimento, pertanto, è quello di trarre le indicazioni utili a ingegnerizzare il modello di investimento per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, fondandolo sullo stato dell'arte e sulle aree suscettibili di produrre maggiori ricadute positive per il contesto locale, in termini di: (i) competitività, (ii) conoscenza e competenze, (iii) utilizzo ottimale delle risorse - non solo quelle ambientali - , (iv) occupazione, (iv) governance, (v) imprenditorialità.

La direttrice lungo la quale declinare l'oggetto della valutazione è quella dettata dalla Scelta strategica "*III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo*" della SNSvS, obiettivi:

- III.1 Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare;
- III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni;
- III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde.

Domande valutative:

L'enunciazione del principio di sviluppo sostenibile e la relativa implementazione nelle politiche e nelle misure attuative di investimento sono state efficaci "nell'anticipare" la visione strategica emergente sui modelli sostenibili di produzione e consumo? Quale è, in questa chiave di lettura, il posizionamento del Molise riferito agli obiettivi III.1, III.4 e III.5 della SNSvS, secondo gli specifici indicatori elaborati da ISTAT in tema di Benessere Equo e Sostenibile e di Sustainable Development Goals?

Quali sono gli ambiti in cui il Molise può giocare un ruolo trainante? Quali possono essere considerati i punti di forza e, d'altro canto, gli elementi di criticità del contesto molisano? Per gli ambiti individuati, esistono in regione *best practice* da veicolare quale elemento di diffusione delle conoscenze per l'intero contesto? Quali aspetti relativi al contesto socio-economico locale possono giocare un ruolo di leva rispetto al percorso verso la sostenibilità e quali invece rappresentano un ostacolo (es. governance istituzionale-amministrativa dei processi; quadro delle competenze dei soggetti coinvolti, siano essi pubblici e privati; livello delle conoscenze tecniche; propensione alla innovazione del contesto imprenditoriale locale e capacità di fare rete)?

Programma di riferimento: POR FESR FSE 2014-2020 e nuova programmazione.

Tipologia di valutazione: ex ante.

Durata: Mesi 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Committente: Regione Molise Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE.

Valutatore: Esterno, selezionato mediante elenco fornitori di cui elenco alla Determinazione Dirigenziale n. 264 del 29.01.2020.

Standard qualitativi: Il Valutatore concorderà con il NVVIP l'utilizzo delle pertinenti fonti di dati, nonché le eventuali revisioni del Disegno di Valutazione validato dal Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE. Il Disegno della Valutazione e le sue eventuali successive revisioni dovranno assicurare la coerenza con quanto di seguito specificato in termini di Articolazione/Metodologia, o, in caso di opzioni alternative, far ricorso ad approcci e/o tecniche sufficientemente sostenute in letteratura ai fini dell'analisi di cui trattasi.

Risorse finanziarie: € 12.000,00 (euro dodicimila/00) iva inclusa.

Risorse umane ed organizzative:

- Responsabile del Piano di Valutazione, Gestione Amministrativa e Validazione dei Prodotti: Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE Regione Molise;
- Coordinamento Tecnico, comprensivo di istruttoria tecnica sui prodotti sottoposti a validazione: NVVIP Regione Molise;
- Fornitori di dati interni all'Amministrazione: Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE Regione Molise; Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della montagna e delle foreste; Singoli Servizi competenti per le materie di interesse;
- Esecuzione attività: da esplicitare a cura dei candidati iscritti all'elenco operatori economici e invitati a formulare proposta.

Coordinamento del mandato valutativo e referente tecnico del Valutatore per gli aspetti operativi e attuativi:

- per l'Amministrazione: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) – Regione Molise;
- per il Valutatore esterno: da esplicitare a cura dei candidati iscritti all'elenco operatori economici e invitati a formulare proposta.

Steering group: conforme a quanto disposto dal Piano delle Valutazioni, cui si fa rinvio. In aggiunta, Cabina di Regia per la SRSvS.

Prodotti della Valutazione e calendario di consegna:

- 1) Disegno della Valutazione: descrizione dei metodi e delle analisi - 15 gg dalla firma del contratto;
- 2) Informativa sullo stato di esecuzione, contenente il sunto delle rilevazioni e delle considerazioni elaborate - 45 gg dalla firma del contratto;
- 3) Report Finale - 90 gg dalla firma del contratto.

Diffusione dei risultati della valutazione: Da definire a cura del Valutatore Esterno nel Disegno di Valutazione. In ogni caso, ciascuna eventuale azione di comunicazione "frontale" coinvolgerà contemporaneamente il Valutatore, il NVVIP e il Servizio Programmazione Comunitaria FESR-FSE. I risultati della valutazione saranno veicolati sulle pagine web della SRSvS della Regione Molise, in corso di elaborazione.

Fonti utilizzate:

- Documenti e PP in materia di SS sui siti, istituzionali e non, competenti per materia;
- Programmi e documenti metodologici (Molise e altre Regioni);
- Pagine ISTAT dedicate a BES e SDGs;
- Banche dati regionali e non;
- Fonti dirette.

Articolazione/Metodologia:

- Analisi documentale;
- Analisi di posizionamento;

- Interviste;
- Elaborazione quadro di orientamento delle scelte (quadro di riferimento e guida alla specializzazione strategica e operativa del modello di investimento per il 2021-2027).